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SELIC

Oficio n® 192/2021/SMAD/SELIC

l $etor de Licitagdes.

Primavera do Leste, 19 de abril de 2021.

Ao
Senhor representante legal da empresa J. A. TAVEIRA ENGENHARIA E
CONSTRUGCOES EIRELI.

CONTRATO N° 009/2021
TOMADA DE PRECOS N° 015/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1207/2020

Objeto: CONTRATACAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
OBRA DE ENGENHARIA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
VISANDO A CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA
NO BAIRRO JARDIM BELA VISTA, CONFRONTACOES DAS AVENIDA DOS
TRABALHADORES COM AVENIDA IPE E RUA MANGABA, EM PRIMAVERA DO
LESTE - MT, FORNECENDO 0OS MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,
MAQUINARIOS E TUDO QUE SE FIZER NECESSARIO PARA A PERFEITA
EXECUCAO DOS SERVICOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO,
EDITAL E SEUS ANEXOS

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, através do Setor de Licitacdes,

por ato do Senhor Coordenador de Licitagao,

NOTIFICA

A empresa J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUGOES EIRELI, com sede na Rua
Alameda das Horténcias, n°® 172, Lote 07, Quadra 13, Sala 1A, Vila Adriana, na cidade de
Rondondpolis/MT, CEP: 78.705-840, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 34.299.045/0001-20,
representada por seu proprietario, ¢ Sr. Julio César Moreira Taveira, casado, empresario,
portador do RG n® 122390-7 SSP/MG, CREA n® 0400000217633 e CPF n° 016.641.956-70,
residente e domiciliado a Rua Alameda das Horténcias, n°® 172, Lote 07, Quadra 13, Sala 1A,
Vila Adriana, na cidade de Rondonépolis/MT, CEP: 78.705-640, para que, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, apresente defesa prévia referente a conduta da mesma consistente

do ndo cumprimento do cronodgrama da obra.

Tal medida se faz cabivel neste momento, com vistas a apurar conduta irregular
da empresa, pois apos a Notificacdo de n® 007/2021 (segue anexo), enviada pelo

departamento de engenharia.
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Através dos documentos em anexo (anexo 1 ), extrai-se que a empresa esta
deixando de honrar com seus compromissos, agindo em desacordo com o que fora
pactuado na contrato n® 100/2019, o que por si s6 ja é suficiente para a aplicagéo da
sanc&o prevista no art. 7°, da Lei n°® 10.520/02, bem como no art. 87 da Lei 8.666/93.

Desta feita, observemos os termos do Edital em comento :

Conforme Acérddo TCU n° 754/2015 — Plenario, a Administracdo Publica
estd obrigada a autuar processo administrativo para apuragéo de falta e
aplicacdo de sancgdes contra todas as empresas que pratiguem os atos
tipificados no art. 7°. Da Lei 10.520/2002.

Art. 7° Quem, convocado dentro do praze de validade da sua
proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentagdo falsa exigida para o certame, ensejar o0
retardamento da execuc¢do de seu objeto, ndo manftiver a
proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se
de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de
licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios e, sera descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
40 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das
multas previstas em edital € no contrato e das demais cominagbes
legais.

Edital:

25.2. Pela inexecucdo total ou parcial dos servigos previstos no contrato, pela execugéo desses
servicos em desacordo com o estabelecido no contrato e/ou pelo descumprimento das obrigagdes
contratuais, 0 CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da
ocorréncia, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sangdes:

25.2.1. Adverténcia;
25.2.2. Multa;

25.2.3. Suspensédo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
Municipio de Primavera do Leste - MT,;

25.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica;

25.3. Poderd ser aplicada a sangéo de adverténcia nas seguintes condigdes:

25.3.1. Descumprimento parcial das obrigagées e responsabilidades assu

integridade patrimonial ou humana;

25.3.2. Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao dese :
servigos do Municipio, desde que ndo caiba a aplicagdo de sangdo mais grave;

25.3.3. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 3 abaixo, desde
que, para as situacdes relacionadas aos graus 4, 5 e 6, tenha ocorrido apenas risco, e nao
situagao consumada;
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25.3.4. A qualquer tempo, se constatado que o CONTRATADO executou percentual menor
que 90% (noventa por cento) do previsto para aquele periodo no cronograma fisico-financeiro
por ele apresentado e aprovado pelo CONTRATANTE, a excegdo das situagbes previstas no
subitem 25.4.3.1.4. e itens 25.4.3.1.5. e 25.4.3.1.6. desta clausula.

25.4. Sera aplicada multa nas seguintes condi¢des:

25.4.1. No caso de atraso injustificado na execucdo do objeto, sera aplicada multa, que incidira
sobre os valores previstos para 0 pagamento do periodo em que ocorrer o atraso, de acordo
com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pelo
CONTRATANTE;

25.4.

1.1. Sera configurado o atraso injustificado na execugé&o do objeto, quando os

percentuais minimos admissiveis ndo forem atingidos até a data da medig&o dos marcos
temporais, a cada seis meses, fixados a partir do inicio da execugdo do objeto contratado,
descritos a seguir:

25.4.1.1.1. CONTRATADO executar, até o final do sexto més do prazo de execugio
do objeto, percentual maior ou igual a 40% (quarenta por cento) e menor que 80%
(oitenta por cento) do previsto para aquele periodo no cronograma fisico-financeiro
por ele apresentado e aprovado pelo CONTRATANTE;

25.4.1.1.2. O CONTRATADO executar, até o final do décimo segundo més do prazo
de execucdo do objeto, percentual maior ou igual a 50% (cinquenta por cento) e
menor gue 80% (oitenta por cento) do previsto para aquele periodo no cronograma
fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pelo CONTRATANTE;

25.4.1.1.3. O CONTRATADO executar, até o final do décimo oitavo més do prazo de
execucdo do objeto, percentual maior ou igual a 60% (sessenta por cento) & menor
que 80% (oitenta por cento) do previsto para aguele periodo no cronograma fisico-
financeiro por ela apresentado e aprovado pelo CONTRATANTE;

25.4.1.1.4. O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugéo de
conclusé@o da obra, percentual maior ou igual a 70% (setenta por cento) e menor que
o valor total do contrato;

25.4.2. O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara o CONTRATADO a
multas varidveis e progressivas, a depender do percentual de execug¢éo, conforme Tabela

1 a seguir:
Tabela 1 — Multas por atraso injustificado
RlbdiTA PERCENTUAL DE EXECUCAOQ
GRAU ;
b I
(Sobre o valor previsto para §§r (Conforme item 3.1.1)
executado no semestre em analise)
1 0,05% 70% a 80%
™
60% a 70% (até o limite da \
2 0,15% tipificacéo de inexecucdo parcial\—-
item 3.2)
Menor que 60%
8 0,30% (Até o limite da #pificacao de
inexecucgdo parcial — item 3.2)
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25.4.2.1. No caso de o CONTRATADO executar, ao final de 60 (sessenta) dias apos
o término do prazo fixado para a conclusdo da obra, percentual maior ou igual 90%
(noventa por cento) e menor que o valor total do contrato, sera aplicada muita de 10% (dez
por cento) sobre o saldo contratual,
25.4.2.2. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicao seguintes ao do
registro do atraso, recuperacéo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a
ADMINISTRACAOQ podera, a seu exclusivo critério, optar pela n&o aplicagéo da multa;
254221, A recuperagdo supracitada nao impede a aplicagdo de outras multas
em caso de incidéncia de novos atrasos;

25.4.3. No caso de inexecugéo parcial do objeto, sera aplicada multa de 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual apurado no encontro de contas, incluindo aditamentos contratuais
formalizados;

25.4.3.1. Seré configurada a inexecucéo parcial do objeto, quando, injustificadamente:

25.4.3.1.1. O CONTRATADO executar, até o final do sexto més do prazo de
execucdo do objeto, percentual inferior a 40% (quarenta por cento) do previsto para
aquele periodo no cronograma fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pelo
CONTRATANTE;

25.4.3.1.2. O CONTRATADO executar, até o final do décimo segundoc més do prazo
de execugdo do objeto, percentual inferior a 50% (cinquenta por cento) do previsto
para aquele periodo no cronograma financeiro por ele apresentado e aprovado pelo
CONTRATANTE;

25.4.3.1.3. O CONTRATADO executar, até o final do décimo oitavo més do prazo de
execucdo do objeto, percentual inferior a 60% (sessenta por cento) do previsto para
aquele periodo no cronograma fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pelo
CONTRATANTE;

25.4.3.1.4. O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de
conclusdo da obra, percentual inferior a 70% (setenta por cento) do total do contrato;

254.3.1.5. O CONTRATADO executar, ao final de 80 (sessenta) dias apos o
término do prazo fixado para a conclusdo da obra, percentual inferior a 90% do valor
total do contrato

254,316, O CONTRATADQO executar, ac final de 60 (sessenta) dias apds o
término do prazo fixado para a concluséo da obra, percentual inferior ao valor total do
contrato;

25.4.4. No caso de inexecucio total, a multa aplicada sera de 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato;

25.4.4.1. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 30 (trinta) dias apds o recebimento pelo
CONTRATADO da Ordem de Servigo emitida pelo CONTRATANTE;

25.4.5. Os percentuais de execugdo referidos nos itens anteriores serdo apurados tom baseg
na formula abaixo:

PE = (VPCENPC) x 100

PE = Percentual executado. \
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma. -Jr

VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma.

N

25.4.5.1. Além das multas previstas nos itens anteriores poderéo ser aplicadas multas,
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conforme graus e eventos descritos nas Tabelas 2 e 3 abaixo:

Tabela 2 — Valores das multas por gravidade das infracbes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 900,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00

Tabela 3 — Classificacéo das infracdes por gravidade

INFRACAO GRAU
[tem DESCRICAO
1 Permitir a presenga de empregado nao uniformizado, mal 1
apresentado; por empregado e por ocorréncia.

2 Manter funcionaric sem qualificagdo para a execucdo dos 1

servicos; por empregado e por dia.
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por
3 carater permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do 2
complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informagdo pérfida de servico ou substituicdo de 9

material; por ocorréncia.
Executar servico sem a utilizagéo de equipamentos de protecéo
5 individual (EPI), quando necessérios, por empregado, por 3
ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso 3
fortuito, os servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. \

7 Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da \

fiscalizac&o; por ocorréncia. J

. Destruir ou danifiﬂcarl documentos por culpa ou dolo de s ’_3'_3‘___5
agentes; por ocorréncia. J

9 Utilizar as dependéncias do local da obra para fins diversos do| / 4
objeto do contrato; por ocorréncia.
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10

Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagéo, sem
motivo justificado; por ccorréncia.

11

Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar ou cause dano
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12

Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia.

Para os itens a seguir, deixar de:

13

Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugao destes no
prazo definido pela fiscalizagéo, por dia de atraso;

14

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompativel com suas atribuicdes; por empregado e por dia.

15

Manter a documentac&o de habilitagcdo atualizada; por item, por
ocorréncia.

16

Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
fiscalizacd@o; por ocorréncia.

17

Cumprir determinacdo da fiscalizag&o para controle de acesso de
seus funcionarios; por ocorréncia.

18

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor
penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e
por ocorréncia;

19

Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da
fiscalizacdo; por ocorréncia.

20

Iniciar execuc&o de servico nos prazos estabelecidos pela
fiscalizago, observados os limites minimos estabelecidos por este
contrato; por servigo, por dia.

21

Refazer servigo ndo aceito pela fiscalizagéo, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela fiscalizag&o; por
ocorréncia.

22

Indicar e manter durante a execugéo do contrato o engenheiro
responsavel técnico pela obra e o engenheiro de seguranga do
trabalho (caso seja necessario conforme exigido pela NR 04), nas
guantidades previstas no Edital e Anexos da Tomada de Precos n°
015/2020; por dia.

23

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e Anexos da Tomada de|\
Pregos n° 015/2020, mesmo que ndo previstos nesta tabela de
multas, apos reincidéncia formalmente notificada pela fiscalizag&o,

por ocorréncia.
/1

24

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiqueteéT
refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com
quaisquer despesas diretas ef/ou indiretas relacionadas &
execucdo do contrato nas datas avencadas, por dia e por
ocorréncia.
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25.4.6. O somatério das multas aplicadas ao longo da execugédo contratual ndo podera
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este
limite, 0o CONTRATANTE podera declarar a inexecugéo total do contrato;

25.5. Em caso de reincidéncia nas infragbes listadas na Tabela 3, em razéo de auséncia de
gerenciamento adequado de pessoal por parte do CONTRATADO, configura causa de resciséo
unilateral do contrato;

25.6. Poderd ser aplicada sangdo de suspensdo tempordria de participar em licitagdo e
impedimentos de contratar com o MUNICIPIO, com base no inciso llI, art. 87, da Lei n° 8.666/93, por
até 2 (dois) anos, por culpa ou dolo, no caso de inexecucéo parcial do objeto;

25.7. Sera aplicada sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, com base no inciso |V, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, dentre outros casos,
quando:

25.7.1. Tiver sofrido condenagéo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

25.7.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacéo;

25.7.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
MUNICIPIO, em virtude de atos ilicitos praticados;

25.7.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em raz&o da execugédo do
contrato, sem consentimento prévio do MUNICIPIO;

25.7.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do MUNICIPIO apo6s a assinatura do
confrato;

25.7.6. Apresentacdo, ao MUNICIPIO, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugéo do
contrato, a manutencédo das condigdes apresentadas na habilitacéo;

25.7.7. Em caso de inexecucgéo total do objeto.

25.8. O presente contrato sera rescindido unilateralmente pela Administragéo no caso de inexecugéo
parcial e/ou inexecugdo total, sem prejuizo da aplicacéo das sang¢des prevista neste contrato e em
legislagcéo especifica;

25.9. As sancdes de adverténcia, de suspens&o temporaria do direito de contratar com o Municipio
de Primavera do Leste e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

25.10. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.

25.10.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO n&o for suficiente para cobrir o valor da multa,
a diferenca sera descontada da garantia contratual;

25.10.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATARO
obrigado a recolher a importéncia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comuni
oficial; !

25.10.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor _
CONTRATADO ao CONTRATANTE, o valor devido sera encaminhado para inscrigad em ?ivida
ativa; /
25.10.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa,
esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do
CONTRATANTE;
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25.10.4.1. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia
(seja para reforco ou por ocasido de prorrogacgdo), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2%

(dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracéo contratante a promover a rescisdo do contrato.

Lei 8.666/93:
Art. 87. Pela inexecugéo total ou parcial do contrato a Administracéo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangbes:
| - adveriéncia;
Il - multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;
Il - suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragéo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
IV - declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Plblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigédo ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que ¢ coniratado ressarcir a
Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da
sangao aplicada com base no inciso anterior.

()

Diante do exposto, o Sr. Coordenador de Licitagdo, vem respeitosamente
NOTIFICAR a empresa J. A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUGOES EIRELI, a
manifestar-se formalmente acerca dos fatos narrados na presente notificagéo, e seus
anexos, na pessoa de seu representante legal em até 05 (cinco) dias UGteis do
recebimento deste oficio, oportunidade em que deverd juntar documentos a fim de
lastrear o que eventualmente fora alegado, restando caracterizado o direito ao
contraditério e ampla defesa, previstos no art. 87. da Lei 8.666/93, bem como no art. 5°,
inciso LV, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil.

A empresa fica ciente de que o ndo cumprimento do prazo estipulado para
apresentacdo da defesa prévia, bem como, a inobservancia das condigGes
estabelecidas para o fornecimento contratado, a sujeitardo as penalizagdes constantes
do Edital de Licitagdo do Tomada de Prego n® 015/2020, em conformidade com os
artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666/1993 e do artigo 7° da Lei N° 10.520/2002, e das
disposigbes do instrumento convocatorio, conforme exposto acima.

A defesa prévia poderd ser protocolizada via e-mail licita3@pva.mt.gov.br, ou

remetida ao Setor de Licitagdes, sito a Rua Maringa, 444, Centro, Primavera do Leste -
MT, CEP: 78.850-000, até as 13h00min de 26/04/2021.
CONCEIGAO DE PAULA

Pregoairo
1
Atenciosamente, y n° 035/202q

)chigéo de Paula
?bor or de Licitagéo

Portaria n® 006/2021

F
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Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Departamento de Engenharia

NOTIFICACAO 007/2021

Contrato n°.009/2021

Objeto do Contrato: CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA MUNICIPAL,
LOCALIZADA. NO BAIRRO JARDIM BELA VISTA,
CONFRATAGOES DAS AVENIDA DOS TRABALHADORES COM
AVENIDA IPE E RUA MANGABA

Empresa Executora:

J. A. TAVEIRA ENGENHERIA E CONSTRUGOES EIRELI, C.N.PJ. N°
34.299.045/0001-20

Representante Legal: JULIO CESAR MOREIRA TAVEIRA

CPF: 016.641.956-70

O Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste resolve NOTIFICAR a J. A. TAVEIRA ENGENHERIA E
CONSTRUGCOES EIRELI devido ao ndo inicio da obra, sendo que a Prefeitura na data
de 02/04/2021 finalizou o servigo de terraplanagem que ndo estava previsto na planilha

orgamentaria

OBS: Ate o presente momento a empresa apenas fez a locagdo da Praca e a
instalagdo da placa de obra

Primavera do Leste, 16 de abril de 2021.
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