



MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA QUADRA NOVO HORIZONTE

Local: **Av. Niterói, 205 – Novo Horizonte.**
Município: **Primavera do Leste – MT.**
Área Estimada: 240,00 m²

MARÇO / 2015



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos
Departamento de Engenharia

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por objetivo fixar normas e especificações para a execução dos serviços de reforma da **QUADRA GUARDA MIRIM**. Além disso o documento visa garantir o uso de materiais e técnicas apropriadas, objetivando a durabilidade e a qualidade do empreendimento. A obra será executada no Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso.

2. INSTALAÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS

2.1 Diversos

O canteiro de obra será elaborado observando o bom fluxo de pessoal e material, de maneira a atender com eficiência os trabalhos das diversas equipes. **Não serão permitidos na obra, funcionários e ou fornecedores de materiais, sem Equipamentos de Proteção Individual - EPI (NR18).**

Todos os materiais utilizados na obra deverão atender as especificações técnicas a que se destinam, sendo vedado todo e qualquer material que possa comprometer a qualidade da obra.

Somente serão aceitas pessoas devidamente registradas e capacitadas a executar os trabalhos a que forem designados.

A empresa que executará a obra deverá manter no local, todos os documentos necessários à fiscalização dos órgãos públicos, bem como diário de obra.

3. PINTURAS

3.1 Pinturas de demarcação da quadra

As quadras serão pintadas em toda sua área e após pintura, serão demarcadas com linhas para Voleibol, Basquete, Handebol, Futsal.

Primavera do Leste, 11 de março de 2015.

FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO
ENG.º CIVIL CONFEA/CREA: 100080200-0
Departamento de Engenharia

RESUMO

Obra: *Reforma Quadra Novo Horizonte*

Local: *Av. Niterói, 205*

Data Base: *Março 2015*

Município: *Primavera do Leste - MT*

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO TOTAL (R\$)	(%)
1	PINTURA E MARCAÇÃO PISO DA QUADRA	5.220,00	16,91%
2	ALAMBRADO	25.648,00	83,09%
CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO		30.868,00	100,00%



Fernanda Cristine Rabelo Gueno

Eng^a. Civil - RNP: 100080200-0

Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

Obra: *Reforma Quadra Novo Horizonte*

Local: *Av. Niterói, 205*

Município: *Primavera do Leste - MT*

Data Base: *Março 2015*

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	(%)	30 dias		60 dias		90 dias	
				VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)
01	CONserto PISO DA QUADRA E DEMARCAÇÃO	5.220,00	16,91%		0,00%	2.610,00	50,00%	2.610,00	50,00%
02	ALAMBRADO	25.648,00	83,09%	12.824,00	50,00%	12.824,00	50,00%	-	0,00%
TOTAL SIMPLES		30.868,00	100,00%	12.824,00	41,54%	15.434,00	50,00%	2.610,00	32,82%
TOTAL ACUMULADO				12.824,00	41,54%	28.258,00	91,54%	30.868,00	100,00%

Primavera do Leste, 11 de março de 2015.



Fernanda Cristine Rabêlo Gueno

Eng^o. Civil - RNP: 100080200-0
Departamento de Engenharia

REFORMA QUADRA ESCOLA NOVO HORIZONTE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	PINTURA DA QUADRA E DEMARCAÇÃO				5.220,00	16,91
01.001	Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)	m ²	240,00	21,75	5.220,00	16,91
02	ALAMBRADO				25.648,00	83,09
02.001	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	175,00	146,56	25.648,00	83,09
	TOTAL DO ORÇAMENTO				30868,00	100,00



FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO
CREA 100.80.200-0
Secretaria de Infraestrutura

