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licita3@pva.mt.gov.br

De: Compras Prencon <compras@prencon.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de novembro de 2023 13:34
Para: Licitações - Primavera do Leste/MT Licitações
Cc: Engenharia .
Assunto: ESCLARECIMENTO - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023

Sinalizador de acompanhamento:
Acompanhar

Status do sinalizador: Sinalizada

  
REQUERIMENTO DE ESCLARECIMENTO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT 

SETOR DE ENGENHARIA E LICITAÇÕES 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

SR ADRIANO CONCEIÇÃO DE PAULA 

  

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS 004/2023 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 

DE ENGENHARIA ELÉTRICA, QUAL SEJA, CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA - CRAS MABILA 3 AMÉRICAS, LOCAL: RUA 

ABACATEIRO ESQ. COM RUA TERCEIRO MILÊNIO, QUADRA 23, BAIRRO: LOTEAMENTO TRÊS AMÉRICAS, ÁREA A SER 

CONSTRUÍDA : 381,00M² EM PRIMAVERA DO LESTE - MT, FORNECENDO OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, 

MAQUINÁRIOS E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETOS, 

MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS) 
  

Sr. Presidente, ao cumprimentar vossa senhoria com estima e consideração, solicitamos 

esclarecimentos acerca do projeto executivo e planilha orçamentaria, do certame em apreço, com 

previsão de abertura em data de 06/12/2023, as 07:30 da manhã. 

Nesta oportunidade, trazemos os seguintes questionamentos visando obter maior clareza na 

formulação da proposta de preços para a execução da referida obra. 

  

1.      Entendemos não haver a necessidade de ser contemplado em planilha 

orçamentária o item 8.0, visto que no memorial descritivo, bem como no projeto 

executivo da obra se vislumbra apenas a execução de estacas escavadas com trado 

manual, moldados in loco, sendo desnecessário a abrangência deste serviço em 

planilha. 

8.0   M O B I L I Z A Ç Ã O    E   D E S M O B I L I Z A Ç Ã O         2.549,86 

8.1 AMM EST 003 

MOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE 
MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM 
CAPACIDADE DE 6,2 T UN 1,00 1.043,06 1.274,93 1.274,93 

8.2 AMM EST 004 

DESMOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE 
MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM 
CAPACIDADE DE 6,2 T UN 1,00 1.043,06 1.274,93 1.274,93 
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2.      Há uma divergência entre a planilha orçamentária e projeto executivo no item 15.5. 

visto que em projeto se impõe a necessidade de execução do telhado com telhas de 

espessura de 6.0mm e a planilha orçamentária, especifica espessura de telha de 8mm, 

conforme abaixo se vê na descrição do item. 

  

  

    COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA           

15.5 94218 

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 
E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019_PS M2 357,18 137,05 167,51 59.831,22 

  

Diante das informações apresentadas, solicitamos esclarecimento para que a proposta a ser 

apresentada, não seja prejudicada, bem como futuros transtornos. 

 


