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AO EXCELENTISSIMO (a) SENHOR (a) PRESIDENTE (a) DA COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE -
MATO GROSSO.

© NE#y PREFEITURA MUNICIPAL
‘7% pE PRIMAVERA DO LESTE

Protecolo

15037 / 2020
“Data / Hora 27/10/2020 - 12:32:32

EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA N°005/2020
PROCESSO N° 1841/2020

COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS
PRE-MOLDADAS LTDA, pessoa juridica de direito privado, devidamente inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) sob n.° 05.778.763/0001-81,
com sede na Rua Rio de Janeiro, n.© 4.491, bairro Distrito Industrial IV, CEP
78.850-000, cidade de Primavera do Leste/MT, representada por seu
sécio/administrador ANDRE LUIZ BREMM, portador do Registro Geral (RG) n.°
1034516-7 SSP/MT, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) sob
n.% 862.547.071-87, com base no art. 109, I, ‘a’ da Lei n° 8.666/93 vem

tempestivamente a presenga de Vossa Senhoria interpor
CONTRARRAZOES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Interposto pela empresa TRENA TERRAPLANAGEM E
CONSTRUCOES S.A pelos motivos abaixo:
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I - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O presente recurso é apresentado no prazo estabelecido no art.
109, I, ‘a’ da Lei n° 8.666/93, uma vez que a uma Vez que a empresa
Comércio e Industria Brasileira de Estruturas Pré-moldadas LTDA tomou
ciéncia do Recurso Administrativo na data de 26/10/2020, findando o prazo em

30/10/2020, devendo, portanto a Vossa Senhoria vir a aprecia-lo.

II - DOS FATOS

Na data de 09/10/2020, as 7h30min foi aberta a sessdo da
licitagdo na Modalidade concorréncia, edital 005/2020, Processo Administrativo
n.© 1841/2020, visando a CONTRATACKO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSTRUCAO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO
DE 671m2, NA RODOVIA MT 334, SOBRE O RIO DAS MORTES, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO
O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PROJETO, DETALHAMENTO DO PROJETO E CONDICGES
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Apbds a abertura dos envelopes de Habilitagdo, a recorrente
(CIBE) constatou irregularidades (atestado de capacidade técnica em
desacordo com o edital e falta de seguro garantia de participagao) nos
documentos de habilitacdo da concorrente (TRENA TERRAPLANAGEM E
CONSTRU(;E)ES S.A), deste modo o pregoeiro suspendeu o certame, para que
o setor de engenharia pudesse analisar os atestados para constatar as

irregularidades apontadas pela licitante CIBE.

Apds as diligencias serem concluidas, o setor de engenharia
constatou as irregularidades no atestado de capacidade técnica da empresa
TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES S.A, momento que a CPL declarou

inabilitada por n&o cumprir os requisitos de capacidade técnica exigidos.

(1.
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Posteriormente a empresa TRENA TERRAPLANAGEM E
CONSTRUCOES S.A, interpds recurso contra a decisdo da CPL.

E o relatério necessario.

III - DO MERITO

III.1 - DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA APRESENTADO
PELA EMPRESA TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES S.A

A empresa TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUGOES S.A,

ndo atendeu com a exigéncia do instrumento convocatério, conforme item

10.4.4.1, item F.

f} Para fins de atendimento ac disposto na Instrugdo de Servico Complementar DNIT n°. 10, de
03 de dezembro de 2008, para a comprovagio da capacidade operacional da empresa devera
atender os itens abaixo a serem comprovados (sendo vedado o somatério de atestados):

LOTE DESCRICAQ DO SERVICO UNID | QTDE. PERCENTUAL
EXIGIDA

Fornecimento de vigas pré-moldadas protendida em 5
concreto Fck > 60Mpa com cordoalhas 15.2mm i i S0%
Execugao de fundacdoe em tubuldo a ar comprimido

8 | comdiametro = 1,40 m até 12m lam. d'agua LF — M 04 50%

5 | AC/BC/PC (25Mpa).
Fornecimento, colocagéo de ago CA-50/60 Kg | 45.531,70 50%
Concreto FCK 2 80Mpa M? 100,90 50%
Proterisdo de cabo cordoatha 15.2mm Un 210 50%
Ffirnecameﬁto, Confecgio e Colocagio de cordoalha Kg 6.361,42 50%
D=152mm

A licitante TRENA, ndo cumpriu com a exigéncia de atestado de
capacidade técnica quanto ao concreto FCK 60Mpa e Fornecimento de
vigas pré-moldadas protendidas em comcreto Fck 60Mpa com
cordoalhas 15,2mm, vindo a apresentar um atestado de capacidade técnica

com produto inferior ao exigido no edital.

A execucgdo de concretos com resisténcia superiores a 50Mpa ndo
se restringe apenas ao aumento de cimento no trago, € necessario que se siga

procedimentos especiais de formulagdo de trago, de estudos de materiais, de
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controle e de procedimento de mistura, de langamento e de cura do concreto,
ha a necessidade de controle mais rigoroso do fator/agua cimento, obtido com o
auxilio de aditivos superplastificantes mais especiais. Além disso, altos valores de
cimento especiais conhecidos como CPV ou cimento ARI no trago, podem gerar
um aumento expressivo da temperatura do concreto durante a reagdo de
endurecimento, formando graves patologias por retragdo do concreto durante

seu resfriamento.

A elaboragdo de um trago para concretos com resisténcia superior
a 50Mpa é um processo diferenciado dos concretos com resisténcia inferior, que
precisa buscar o equilibrio entre a boa combinagdo dos agregados, buscar um
teor de argamassa que mantenha o concreto homogéneo e que evite patologias
futuras, além disso precisa-se buscar o equilibrio entre a quantidade de &agua,
cimento e aditivo. Sabe-se que dois fatores sao determinantes para o aumento
da resisténcia do concreto, o aumento da quantidade de cimento Ari e a
diminuicdo da quantidade de agua, entretendo, 0 aumento excessivo de cimento
Ari pode ocasionar sérios problema de elevacdo de temperatura e retragdo do
concreto durante a sua cura. Para a diminuigdo da quantidade de agua, utiliza-se
aditivos superplastificantes, porém existem limites maximos especificados pelos
fabricantes, pois se esses forem excedidos, pode diminuir a resisténcia do
concreto ou até prejudicar o seu endurecimento. A quantidade de agua
necessaria para o concreto dar trabalhabilidade, é diretamente relacionada ao
fator de argamassa e também relacionada com as caracteristicas de absorgao de
humidade dos agregados, sendo que ha agregados que absorvem mais e outros
menos. Sendo assim, pode-se afirmar que o estudo do trago € um procedimento
técnico minucioso que busca encontrar o equilibrio dos materiais para que o

concreto alcance alta resisténcias no caso FCK >= 60Mpa.

Para a obtengdo de concreto de alto desempenho, é necesséario
um rigoroso controle de qualidade dos agregados, pois materiais de baixa
qualidade, com altos valores de materiais organicos ou argilas, com falhas nas
suas escalas granulométricas e/ou agregados que combinados ndo proporcionam
boa caracteristicas de compacidade, ndo proporcionardo um concreto de alto

desempenho. Além disso, sua dosagem precisa contar com controles de

-
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quantidade de agua, descontado a umidade presente nos agregados da dgua a

ser inserida.

O processo de langamento precisa respeitar o tempo de ativacao
do aditivo, pois esse apresenta um tempo curto de eficiéncia. Passando esse
tempo, o concreto perde sua trabalhabilidade, ocasionando problemas de

adensamento, como nichos de concretagem (bicheiras), excessos de vazios, etc.

Desta forma impossibilitando a compra deste concreto de uma
terceira empresa que devera entregar. Devido estas particularidades
apresentadas nesse material. A licitante, precisa ter técnica e equipamentos para
dosar este tipo de concreto de alto desempenho para atender o Objeto da

Licitagao.

As principais Normas técnicas brasileiras diferenciam as

especificacbes dos concretos levando em conta o limite de resisténcia:

«NBR 8953 - Concreto para Fins Estruturais
classifica os concretos entre as resisténcias de 20Mpa a 50Mpa como grupo I e
com resisténcia de 55Mpa a 90Mpa como Grupo II.
«NBR 12655 - Concreto de cimento Portland:
No seu item 6.2.3.1 Controle estatistico do
concreto por amostragem parcial, é feito uma diferenciagdo clara no rigor de
controle tecnoldgico, sendo exigido o dobro de amostragem para concretos com
resisténcia superior a 50Mpa.
eNBR 6118 - Projeto de estruturas de
concreto
Diversos itens dessa norma tratam as diferenciagdes os
procedimentos de dimensionamento, durabilidade e detalhamento de projetos
levanto em conta o limite de 50Mpa da resisténcia do concreto.
o Item 8.2.5 Resisténcia a tragao
o Item 8.2.10 Diagrama tensdo-deformacao
o Item 8.2.11 Fluencia e retragao
o Item 17.2.2

o e) Hipotese bdsica para dimensionamento

Q-
/‘

de elementos lineares
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o Anexo A item A2.2.3 Valor da Fluéncia

Sendo assim, as normas deixam claro as diferengas de
procedimentos entre concreto estrutural 35Mpa, e um concreto de alto

desempenho de resisténcia elevado como o concreto 60Mpa.

Deste modo, deve ser mantido a inabilitacdo da empresa TRENA
TERRAPLANAGEM E CONSTRU(;ﬁES S.A, uma vez gue ndo atendeu as

exigéncias técnicas.

III.2 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO RECEBIDO EM
10/09/2020.

Em 10/09/2020, a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste,
recebeu pedido de esclarecimento quanto aos atestados de capacidade técnica,

se poderia utilizar concreto com resisténcia menor ao exigido.

Tal pedido de esclarecimento foi respondido em 18/09/2020,

vejamos:

Pergunta: “Boa tarde Venho por meio deste Solicitar os calculo estruturais relativo ao
objeto deste certame, pois dentro o estado de Mato Grosso obras de ponie com vaos
livre, de ate 30 metros, sempre se utilizou nas vigas protendidas concreto de FCK
ate 40 Mpa, e a exigéncia de concreto com FCK de 60 Mpa € um tanto quanto anormal
nesse tipo de obras, € pego que nos envie o célculo estrutural, que ¢ componente do
projeto estruturas, € nao esta disponivel nas documentacgoes da referida obra no site da
Prefeitura de Primavera do Leste, sabemos que este também é um documento pubilico e
deve assim estar disponivel para analise das empresas licitantes.” (transcrito conforme
recebido}.

(...)
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A resisténcia elevada do concreto proporciona uma elevada durabilidade da
estrutura, pois o concreto apresenta resisténcia os intemperes e protege melhor as
armaduras a corrosées, principaimente em obras de arte expostas as agressividades
ambientais como & ¢ caso de pontes rodoviarias.

Atualmente os concretos com resisténcia mais elevadas s&o comuns e de facil
execucdo, tendo em vista os avangos tecnolégicos dos cimentos e aditivos e o maior
controle de producéo.

O objetivo do projeto é atender & quatro necessidades bésicas, a perfeita
utilizagdo da estrutura, a seguranga, a durabilidade e a viabilidade econbmica. Foi
pensando no atendimento dessas necessidades que se adotou no projeto executivo
esta especificacao da resisténcia do concreto.

Em fungao desta menor deformacgée ha também um menor consumo de concreto
na laje do tabuleiro e consequentemente diminuigdo do consumo de ago.

Portanto a condicdo exigida de 60 Mpa gera vantajosidade ao erdrio municipal,
além disto garante maior qualidade e durabilidade da obra de arte.

Sendo assim, reitera-se que devera ser atendida a exigéncia de projeto executivo
consequentemente as condigbes estabelecias no edital.”

Pois bem, conforme respondido pela CPL, as exigéncias do edital
quanto a capacidade técnica deveria ser cumprida, uma vez que o concreto de

60 Mpa, é mais vantajoso para ao erario municipal e com maior qualidade.

Caso a CPL mude o seu entendimento, e habilite a empresa
TRENA, que ndo cumpriu a exigéncia editalicia (capacidade técnica), tera
prejudicado o certame como um todo, uma vez que cerceou o direito de outras

empresas participarem.

Deste modo, deve ser mantido a inabilitagdo da empresa TRENA
TERRAPLANAGEM E CONSTRUGCOES S.A, conforme entendimento
consolidado por esta CPL.
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II1.3 - DA ALEGAGAO DE FALTA DE DECLARACAO DE INDICACAO
DO RESPONSAVEL TECNICO

A licitante TRENA alega que a licitante CIBE, deixou de
apresentar declaragao individual por escrito do responsavel técnico autorizando

a sua inclusdo na equipe técnica.

Ocorre que tal declaragdo ndo € motivo para inabilitacdo da

licitante CIBE, conforme sera demonstrado.

A CPL de Primavera do Leste, j@ tem entendimento que tal
declaragdo ndo inabilita a licitante, que poderd apresentar tal declaragdo até
assinatura do contrato ou abrir prazo para apresentacdo, conforme ATA das
licitagbes na modalidade TOMADA DE PRECO 012/2020 e 015/2020.

clano, verificou-se que a liciiante MARGUIA ENGENHARIA LTDA. ndo enviou midia digital
m seu enveiope de or cpastg, deixando de atender ac disposto ne ifem 11.2. do adital, sendo
s cide por CONCEDER o prazo de 2 (dois) dias (leis para que a ligitants
pr&s&’!:-& m u"' d:gsw- ccné&: 0 os argquivos na forma solicitada pelo edital, mals precisaments
nos itens 11.2. & 11.3. Portante. a licitante tem até as 13r00min de 13/07/2020 parz profecolizar
nesia Prefeltura Municipal o solicitade. sob pena de desclassificacio.

£
f‘:)

W o ®
@ -
]
5 1.

A Ticitante  MULT! PRIME SERVICOS LTDA, apresentou midia digital. sem nenhum arquo
gravado, portenie, em alengéo ao previsio no item 11.2.2. esta CPL dscide por CONCEDER o

prazo ce 2 (doisj dias Ulels, para que 2 licitante MULT! PRIME SERVICOS LTDA, epresar:e
midia digital centendo os arguivos solicitadoes pelo item 11.2. na forma do ilem 11.3. Portanie o
icitante tem até &s 13h00min de 13/07/2020 para profocolizar nesta Prefeitura Municipal o
sciiciiade, sob pena de desclassificacio. ]

A licitante R, ALVES PEREIRA ENGENHARIA LTDA, deixou de apresentar em suz midia ¢ figital, ™~ &

os erquives conforme soliclia o edital em seu item 11.3 pois todos os documenios foram
apresentacos em formalo pdi, e ndc em xs .dsx ou .ods, conforme sclicta o instrumen's
convecelério. Portante, esta CPL decide por CONCEDER o praze de 2 (dois! dias (teis, para
que as licilanies apresentem os arquivos no formato correto. Portanio, z liciante tem até as
13n00min de 13/07/2020 para proiocolizar nesta Prefeitura Municisal o solicitado, sob pena de
ﬁescfass ificacio.

Ag proposias seréc remelidas ac Depearizmento de Engenharia 2 fim de que o Engenheirc
responsavel analise ¢ feor das mesmas e nos encaminhe um parecar técnico,

i

&y 1

Vale ressaltar, que a licitante CIBE, possui como Unico
responsavel técnico o Sr. André Luiz Bremm, que além de engenheiro

responsavel técnico da empresa desde 08/09/2003, e sécio proprietério.
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A “ONT N° - DE POR COTAS DE
ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL N° 10 - DA SOC{EDA
RESPONSABILIDADE LIMITADA - COMERCIO E INDUSTRiA BRASILEIRA DE

ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LIMITADA __ CNPJ - 05.778.763/0001-31

QUALIFICACAO DOS SOCIOS:

N S BREMM, brasileiro, casado em regime de comunhdo universal d_c be‘ns. nascido em
?;églggﬁw Cidade de SANTA ROSA/RS, Contabilista ¢ Correfor de Iméveis, inserito no {:ZRC!SC—
MT sob n® SC-7.512/0-8-MT; - CRECUMT 19' Regifio sob n° F03356, poﬂador_ da Cg@u}a de
Identidade sob 1° RG 13R-314.339-S8U/8C, CPF/MF 160765409-15 em estado df:‘ capacidade civil ;:!en.:,t,
hoje residente e domiciliado na Rua Corumbé 493 — centro CEP 78830000 em Primavera do Leste MT.

ANDRE LUIZ BREMM, brasileiro, solteiro, mator, nascido em %!i‘lf}‘}?{’),.m Cidmﬁe d:: GUAR{}JA DO
SUL/SC: Engenheiro Civil CREA-107558/D, portador da Cédula de ideut{d?de sob n R‘C 163.4536»-’?«
S8P/IMT, CPE/MF sob n® 862547071-87, em estado de capacidade civil plena, hoje residente e
domiciliado na Rua Santo Antdnio s/n (Lote 06 Quadra 02) do Residencial VILA PADOVA -
Primavera 11 CEP - 78850000 — em Primavera do Leste MT.

Responsdvel: ANDRE LUIZ BREMM N° Registro: MT10755 Dt Registro: 08/08/2003
Engenheino Civil - Definitiva ART. 7 DA RESOLUCAD 218 DE 20/06/1973 DO CONFEA,

Ademais, a licitante através do seu socio/engenheiro Sr. André
Luiz Bremm, assinou as declaragdes de cumprimento e aceitacdo do edital, o

que supre a suposta falta de declaragdo individual do engenheiro responsavel.

CONCORRENCIA N° 00572020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A empresa COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS
PRE-MOLDADAS LYDA, ihscrita no CNP3 sob no 05.778.763/0001-81, gor
intermédio de scu Rasponsével Téenico o Sr. ANDRE LUIZ BREMM, Eagerheiro
Civil, devidaments ragistrado ne CREA sob n.9 10.755/MT, portador da cédula de
Identidade RG n.% 1034516-7 drgdc coxpeodidor SSP/MT, & da CPF/ME N®
362.547.671-87, para fins de participagio na CONCORRENCIA N°00S/2020,
DECLARA, sub ds penas £s Le!, quUe & mesma possui disponibiidade de pesseal e
concigfies paEra executar o objeto da presénte ficitagdo case seja vencedora,

Detiars ainda, estar clente das obrigaghes constantes no edital, na minuta
contratual, nas planilhas & memorials descritivas, sendo que concarda com eetas
disposices.

E por ser verdade, firmamos a presente.

2

e

.‘/ e
) A / .
COMERCIO E INDUSTRIA 8RASHLEIRA DE“ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA
CNP1 05.778. 7634060181
/ André Lulz Bremm
Resporisdvel Téenlch (CREA 10.755/MT)
© CPF; 862,547.071-87

~Frimavéra do Leste/MT, 27 de selembro de 2020,
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DECLARACAO DE HABILITACAD

£ atendimento ao previsto no edital de CONCORRENCIA N° 005/2020,
DECLARAMOS que conhecernos e estamos de acorde com tedo o teor do edital
da presente licitagdo e ainda que cumprimos plenamente com os requisitos de

habilitaggo exigidos para participacdo no presente certame

Primavera do Leste/MT, 28 de setembro de 2020,

PSR A

CIBE - COM. EiND‘ BRASXL  DE ESTRUTUTAS PRE MOLGABAS LTDA
ANDRE TUTZ BREMM ——
Engenh eirp/ Sdcio Propristério

Deste modo, deve ser aplicado a aceitacdo tacita, ndo havendo
de se falar em necessidade de declaracdao de autorizacdo de inclusdo como

responsavel técnico, uma vez que é excesso de formalismo.

III.4 - DA IRREGULARIDADE DO SEGURO GARANTIA
APRESENTADO PELA EMPRESA TRENA

A licitante TRENA, ndo cumpriu o item 10.18 do edital, uma vez
que apresentou o seguro garantia com diversas desconformidades, levando

inclusive, a duvidar da veracidade da apdlice.

10.18. E obrigatério o deposi?o de caucdo de participacédo de 1 % (um por cento) do valor do
objete da licitacdo da qual a nte ira participar. Podendo ser nas modalidades prevista em
Lei (caugdo em dinheirg, s ~garantia, titulo da divida publica ou fianga bancaria). Esta
caugdo devera ser feita até 8 dias antes da licitagBo, que serd devolvida apés a realizagdo do
certame das empresas ndo vencedora em até 45 (quarenta e cinco) dias. A comprovacao da
caugdo € parte integrante do Envelope Documentagio.

r

E visto que o edital fazia a exigéncia, que a caucgdo (seguro

garantia) deveria ser feita até 8 dias antes da licitagdo.

N -
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Ocorre que a licitante TRENA, apresentou uma apdlice do seguro
garantia com data de 07/10/2020, ou seja, 02 (dois) dias antes da abertura do

certame, nao atendendo o exigido no edital.

Qata

Apm!sce

02852 2020.0031.0775.0001830
Central de Atendimento:
0800-202-4357

Cuvidoria:

0B00-292-1800

Deficiente Auditivo:
0800-292-1600
www.axa.com.br

Apdlice de Seguro

Seguro Garantia do Licitante

::%:r_m::‘ _ Proposta: P-0048071 Endosso: 0
07.75 Garantia - Setor Piblice
Inicio de Vigénecia: Fim de Vigéncia:
As 18 241 do dig 30/09/2020 As 24h do dia 05/01/2021

Como pode uma apdlice de seguro ter data de vigéncia diferente

e anterior da data de abertura do edital?

Cumpre esclarecer o estabelecido pela CIRCULAR SUSEP No 477,
DE 30 DE SETEMBRO DE 2013, em seu artigo 89, trata sobre o assunto.

Art. 8° O prazo de vigéncia da apdlice

sera:

I - igual ao prazo estabelecide no
contrato principal, para as modalidades
nas quais haja vinculagdo da apdlice a um

contrato principal;
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Ante a irregularidade apresentada na apodlice do seguro garantia,
gue nao cumpriu o exigido no edital, requerer que seja mantido a inabilitacdo
da licitante TRENA.

IV - DOS PEDIDOS
Ante o exposto requerer:

a) Seja mantido a inabilitagdo da licitante TRENA
TERRAPLANAGEM E CONSTRUGCOES S.A, por todo o
exposto, uma vez que ndo cumpriu o exigido no

instrumento convocatorio.

b) Requer ainda, que seja declarado vencedora do certame a
licitante COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE
ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA, uma vez que

cumpriu todas as exigéncias do instrumento convocatério.
Termos que

Pede deferimento

Primavera do Leste/MT, 26 de outubro 2020.
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COMERCI STRUTURAS PRE-MOLDADAS

FANDRE LUIZ BREMM



