



## 1º Adendo Modificador

**Ref. Tomada de Preços nº 017/2021.**

**Processo nº 1452/2021**

O Presidente da CPL do Município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais torna público que está retificando, através deste ADENDO, o Edital da Licitação que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, VISANDO A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I, LOCALIZADA NO BAIRRO CASTELÂNDIA, EM PRIMAVERA DO LESTE - MT, FORNECENDO OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS.

No edital pagina 43, item 27. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

**Onde se lê:**

Fiscal do Contrato	Ranyelle Rodrigues Brandão
--------------------	----------------------------

**Lêia-sê:**

Fiscal do Contrato	Paulo Marcos de Moares Coimbra
--------------------	--------------------------------

Comunicamos Em virtude da correção NÃO impactar na formulação da proposta, A data de realização e local indicado inicialmente permanecem inalterados.

O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados em nosso site [www.primaveradoleste.mt.gov.br](http://www.primaveradoleste.mt.gov.br) aba "Editais e Licitações", as demais cláusulas e anexos permanecem inalterados.

Primavera do Leste - MT, 10 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

**Adriano Conceição de Paula**  
**Presidente da CPL**

\*Original assinado nos autos do processo.